

19.100.2407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.2407 (10.007(Y))
Tanımı	350 kg çimento dozlu harç yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	292,64	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	142,38	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	106,80	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	455,43	0,00	0,00
2022-3	527,68	527,68	0,00
2016	100,57	0,00	0,00
2020	157,21	0,00	0,00
2015	92,36	0,00	0,00
2018	116,52	0,00	0,00
2021	183,30	0,00	0,00
2023-1	814,39	0,00	0,00
2023-2	985,63	0,00	0,00

19.100.2407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kargir inşaat ve kaba sıva işleri.

19.100.2407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,000000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,350000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,245000
		İşçilik :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.