

## 19.100.2407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>19.100.2407 (10.007(Y))</b>
<b>Tanımı</b>	350 kg çimento dozlu harç yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	292,64	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	100,57	0,00	0,00
2018	116,52	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	142,38	0,00	0,00
2023-2	985,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	455,43	0,00	0,00
2022-3	527,68	527,68	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	183,30	0,00	0,00
2015	92,36	0,00	0,00
2017	106,80	0,00	0,00
2020	157,21	0,00	0,00
2023-1	814,39	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

## 19.100.2407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kargir inşaat ve kaba sıva işleri.

## 19.100.2407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	1,000000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,350000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,245000
		İşçilik :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.