

## 19.100.2409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>19.100.2409</b>	<b>(10.009(Y))</b>
<b>Tanımı</b>	400 kg çimento dozlu harç yapılması	
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Rayiçler	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	169,24	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	315,51	0,00	0,00
2018	125,87	0,00	0,00
2016	109,06	0,00	0,00
2015	100,56	0,00	0,00
2021	196,93	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	115,68	0,00	0,00
2019	153,83	0,00	0,00
2022-2	500,64	0,00	0,00
2022-3	577,39	577,39	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	891,72	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	1067,00	0,00	0,00

## 19.100.2409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sun'i taş sıvaların, kaba sıva ve seramik, fayans gibi kaplamaların işlenmesinde.

## 19.100.2409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	1,000000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,400000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,260000
		İşçilik :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.