# 52.900.4054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **52.900.4054** |
| Tanımı | Toplama taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırmataş hazırlanması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 71.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.900.4054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 52.900.4054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 52.900.4059 | | Toplama taş hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırma taş, kaldırım taşı, dolgu gibi inşaatta | m³ | 1.000000 |
| | | Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması karşılığı | | |
| 52.900.1014 | | Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3) | Saat | 0.020000 |
| | | Kırma, yükleme, eleme karşılığı | | |
| 52.900.1017 | | Konkasör'ün 1 saatlik ücreti, 120-150 m3/sa 215 HP | Saat | 0.008000 |
| | | Taşıtlara yükleme, boşaltmave figüre karşılığı | | |
| 52.900.1014 | | Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3) | Saat | 0.006000 |
| | | NOT: Küme yerinden konkasöre kadar olan taşıma ayrıca ödenecektir. | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.