55.108.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.108.1001**
Tanımı	Barajlarda çimento hazırlanması
Birimi	ton
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	2580.00	0.00	0.00
2024	2224.00	0.00	0.00
2023-2	1695.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1590.00	0.00	0.00
2022-3	1022.50	0.00	0.00
2022-2	478.00	0.00	0.00
2022-1	478.00	0.00	0.00
2021	286.45	0.00	0.00
2020	251.50	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.108.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Çimento fabrikasından veya deposundan çimentonun satın alınması, iş başına kadar taşınan çimentonun iş yerine kadar taşındıktan sonra şartnamesine veya idarenin vereceği talimatlara uygun olarak iş yerinde istif ve muhafazası için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflar dâhil (çimento nakliyesi ve bununla ilgili yükleme boşaltmalar hariç) fabrikadan veya depodan temin olunan çimentonun iş yerinde beher tonunun hazırlanma (ihzarat) bedeli
ÖLÇÜ:
NOT: 1) Çimento nakliyesi ve bununla ilgili yükleme boşaltmalar poz 55.107.1001ile ödenir.
2) Bütün ihzarat fiyatlarında olduğu gibi poz 55.108.1001fiyatına müteahhit karı ve genel masraflar dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.108.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	1.000000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.