# 55.108.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **55.108.1004** |
| Tanımı | Barajlarda filtre için elenmiş kum çakıl hazırlanması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.108.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 55.108.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Agreganın çıkarılması, taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve depolanması: | | |
| 19.100.1001 | | Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP) | Sa | 0.014000 |
| | | Eleğe yükleme karşılığı: | | |
| 19.100.1028 | 03.521 | Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP) | Saat | 0.012800 |
| | | Elenmesi: | | |
| 19.100.1035 | 03.531 | Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0.025000 |
| | | Taşıtlara yüklenmesi: | | |
| 19.100.1028 | 03.521 | Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP) | Saat | 0.012800 |
| | | Boşaltma ve figüre karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.500000 |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | Toplam Satırı | | |
| | | % 20 zayiat karşılığı | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.