55.108.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.108.1013**
Tanımı	Klama demiri yapılması
Birimi	kg
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.108.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.108.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Demir (zayiat dahil)		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	1,100000
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,110000
		İşçilik:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,400000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,400000
		Nakliye:		
		Demir taşınması (kârsız)		
55.107.1002		Demi taşınması (kârsız)	kg	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.