

19.100.2425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.2425	(10.081(Y))
Tanımı	Mozayik harcı yapılması	
Birimi	m ³	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Rayiçler	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	508,84	0,00	0,00
2017	205,51	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1450,10	0,00	0,00
2019	270,23	0,00	0,00
2020	286,97	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	846,70	0,00	0,00
2022-3	938,95	938,95	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	224,09	0,00	0,00
2016	194,93	0,00	0,00
2021	327,65	0,00	0,00
2015	179,56	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1702,50	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

19.100.2425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

MOZAYİK HARCİ YAPILMASI

19.100.2425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.3201	04.401	Mermer pirinci (Beyaz)	Ton	1,450000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,650000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,300000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.