55.350.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.350.1501**
Tanımı	Santral ve kontrol binaları sıhhi tesisat malzemelerinin temin edilmesi
Birimi	Fatura
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Santral ve Kontrol Binaları için tüm boru ve pis su drenaj borularının, fittingslerin, askıların, bağlantı parçalarının, havalandırma borularının, vanaların, filtrelerin, tanklar ve aksesuarlarının, her türlü örtme ve yalıtım malzemelerinin, sıhhi tesisat armatürleri ve aksesuarlarının, sıcak su ısıtıcılarının her türlü boyaların ve burada zikredilmeyen ve İdarece istenen diğer donatım malzemelerinin temin edilmesi, taşıtlara yüklenmesi, iş mahalline nakli boşaltılması, depolanması, istifi ve muhafazası için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil santral ve kontrol binaları sıhhi tesisat malzemelerinin temin edilmesi fatura fiyatı. Faturadan
ÖLÇÜ: Ödeme 55.350.1502 fiyatı ile birlikte yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
				1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.