

919-1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	919-1026
Tanımı	Hidrolik yük asansörü 7 duraklı, 2500 kg, 0,40 m/s hızlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	140760,00	3052,56	1526,28
2009	224647,00	4895,00	2447,50
2011	229139,95	4992,90	2496,45
2012	160400,00	4990,00	2495,00
2015	172200,00	6030,00	3015,00
2008	204225,00	4450,00	2225,00
2005	154836,00	3358,00	1679,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	173300,00	5490,00	2745,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	122400,00	2654,40	1327,20
2006	170319,60	3693,80	1846,90
2007	187351,60	4063,20	2031,60
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	229139,95	4992,90	2496,45
2013	160400,00	4990,00	2495,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.