

## 919-1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 919-1042

**Tanımı** Hidrolik yük asansörü 3 duraklı, 2500 kg, 0,60 m/s hızlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Asansör ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	113080,00	4290,00	2145,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	109159,00	2890,00	1445,00
2011	161540,45	4291,15	2145,57
2004	99235,80	2627,52	1313,76
2018	0,00	0,00	0,00
2008	143975,00	3825,00	1912,50
2020	0,00	0,00	0,00
2014	122200,00	4720,00	2360,00
2009	158373,00	4207,00	2103,50
2006	120074,90	3179,00	1589,50
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	132082,40	3496,90	1748,45
2012	113080,00	4290,00	2145,00
2015	121500,00	5180,00	2590,00
2010	161540,45	4291,15	2145,57
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	86292,00	2284,80	1142,40
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 919-1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 919-1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.