

919-402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 919-402

Tanımı Hidrolik asansör 3 duraklı, 630 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	71650,00	3280,00	1640,00
2008	91225,00	2925,00	1462,50
2009	100347,00	3217,00	1608,50
2003	54672,00	1747,20	873,60
2005	69160,00	2210,00	1105,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	62872,80	2009,28	1004,64
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	102353,95	3281,35	1640,67
2016	0,00	0,00	0,00
2014	77390,00	3610,00	1805,00
2006	76076,00	2431,00	1215,50
2015	77010,00	3960,00	1980,00
2013	71650,00	3280,00	1640,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	102353,95	3281,35	1640,67
2019	0,00	0,00	0,00
2007	83683,60	2674,10	1337,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.