

919-404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	919-404
Tanımı	Hidrolik asansör 5 duraklı, 630 kg
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	66861,00	2176,72	1088,36
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	76200,00	3560,00	1780,00
2005	73547,00	2394,00	1197,00
2008	97025,00	3175,00	1587,50
2006	80901,70	2633,40	1316,70
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	108861,55	3562,85	1781,42
2009	106727,00	3493,00	1746,50
2007	88991,90	2896,70	1448,35
2019	0,00	0,00	0,00
2012	76200,00	3560,00	1780,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	58140,00	1892,80	946,40
2011	108861,55	3562,85	1781,42
2015	81900,00	4300,00	2150,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	82300,00	3920,00	1960,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.