

919-422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 919-422

Tanımı Hidrolik yük asansörü 3 duraklı, 630 kg, 0.40 m/s

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	77069,30	2431,00	1215,50
2008	92425,00	2925,00	1462,50
2012	72590,00	3280,00	1640,00
2005	70063,00	2210,00	1105,00
2014	78400,00	3610,00	1805,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	78010,00	3960,00	1980,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	63693,90	2009,28	1004,64
2020	0,00	0,00	0,00
2010	103700,35	3281,35	1640,67
2007	84776,20	2674,10	1337,05
2013	72590,00	3280,00	1640,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	101667,00	3217,00	1608,50
2011	103700,35	3281,35	1640,67
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	55386,00	1747,20	873,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.