

919-821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 919-821

Tanımı Hidrolik hasta asansörü 2 duraklı, 1600 kg, 0,60 m/s hızlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	103668,00	3154,50	1577,25
2009	124300,00	3795,00	1897,50
2011	126786,00	3870,90	1935,45
2010	126786,00	3870,90	1935,45
2016	0,00	0,00	0,00
2014	95850,00	4260,00	2130,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	95350,00	4680,00	2340,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	67728,00	2060,80	1030,40
2004	77887,20	2369,92	1184,96
2006	94243,60	2867,70	1433,85
2008	113000,00	3450,00	1725,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	85676,00	2607,00	1303,50
2013	88750,00	3870,00	1935,00
2012	88750,00	3870,00	1935,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.