

## 919-822 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 919-822

**Tanımı** Hidrolik hasta asansörü 3 duraklı, 1600 kg, 0,60 m/s hızlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Asansör ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	90063,00	2720,00	1360,00
2009	130680,00	3960,00	1980,00
2013	93310,00	4040,00	2020,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	100800,00	4450,00	2225,00
2015	100300,00	4890,00	2445,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	133293,60	4039,20	2019,60
2018	0,00	0,00	0,00
2003	71196,00	2150,40	1075,20
2004	81875,40	2472,96	1236,48
2008	118800,00	3600,00	1800,00
2007	108976,20	3291,20	1645,60
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	99069,30	2992,00	1496,00
2011	133293,60	4039,20	2019,60
2012	93310,00	4040,00	2020,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 919-822 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 919-822 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.