

919-822 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 919-822

Tanımı Hidrolik hasta asansörü 3 duraklı, 1600 kg, 0,60 m/s hızlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	93310,00	4040,00	2020,00
2005	90063,00	2720,00	1360,00
2008	118800,00	3600,00	1800,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	133293,60	4039,20	2019,60
2018	0,00	0,00	0,00
2003	71196,00	2150,40	1075,20
2020	0,00	0,00	0,00
2014	100800,00	4450,00	2225,00
2007	108976,20	3291,20	1645,60
2012	93310,00	4040,00	2020,00
2006	99069,30	2992,00	1496,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	130680,00	3960,00	1980,00
2011	133293,60	4039,20	2019,60
2015	100300,00	4890,00	2445,00
2004	81875,40	2472,96	1236,48
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-822 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-822 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.