

919-862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 919-862

Tanımı Hidrolik yük asansörü 3 duraklı, 1600 kg, 0,60 m/s hızlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	97310,00	4040,00	2020,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	85394,40	2472,96	1236,48
2017	0,00	0,00	0,00
2011	139015,80	4039,20	2019,60
2006	103327,40	2992,00	1496,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	136290,00	3960,00	1980,00
2014	105100,00	4450,00	2225,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	74256,00	2150,40	1075,20
2013	97310,00	4040,00	2020,00
2010	139015,80	4039,20	2019,60
2021	0,00	0,00	0,00
2007	113660,10	3291,20	1645,60
2005	93934,00	2720,00	1360,00
2008	123900,00	3600,00	1800,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	104500,00	4890,00	2445,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.