

921-200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 921-200

Tanımı Hasta ve yük asansörlerinde ilave durak kapısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	1025,00	144,00	72,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	1250,00	172,70	86,35
2007	1127,50	158,40	79,20
2017	0,00	0,00	0,00
2013	980,00	180,00	90,00
2003	809,90	114,00	57,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	1020,00	198,00	99,00
2004	931,40	131,10	65,55
2006	1025,00	144,00	72,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	1402,50	177,90	88,95
2011	1402,50	177,90	88,95
2009	1375,00	174,40	87,20
2015	1040,00	217,00	108,50
2012	980,00	180,00	90,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

921-200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

921-200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.