

922-502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	922-502
Tanımı	3 Duraklı, 1,0 m/sn hızlı makine dairesiz asansör tesisatı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	22308,00	1737,00	868,50
2007	26992,70	2101,80	1050,90
2010	33014,35	2580,60	1290,30
2011	33014,35	2580,60	1290,30
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	24120,00	3120,00	1560,00
2014	24270,00	2840,00	1420,00
2006	24538,80	1910,70	955,35
2003	0,00	0,00	0,00
2008	29425,00	2300,00	1150,00
2012	23110,00	2580,00	1290,00
2013	23110,00	2580,00	1290,00
2009	32367,00	2530,00	1265,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

922-502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

922-502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.