

## 922-502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>922-502</b>
<b>Tanımı</b>	3 Duraklı, 1,0 m/sn hızlı makine dairesiz asansör tesisatı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Asansör ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	24270,00	2840,00	1420,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	22308,00	1737,00	868,50
2010	33014,35	2580,60	1290,30
2009	32367,00	2530,00	1265,00
2008	29425,00	2300,00	1150,00
2012	23110,00	2580,00	1290,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	26992,70	2101,80	1050,90
2020	0,00	0,00	0,00
2013	23110,00	2580,00	1290,00
2006	24538,80	1910,70	955,35
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	33014,35	2580,60	1290,30
2015	24120,00	3120,00	1560,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 922-502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 922-502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.