

713-207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 713-207

Tanımı Seçici Pako şalter-tablo arkası-3x100 A'e kadar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	51,50	3,87	1,94
2007	39,40	3,90	1,95
2006	43,78	3,87	1,94
2009	45,10	4,50	2,25
2011	47,38	4,74	2,37
2012	47,40	4,70	2,35
2013	50,00	5,00	2,50
2017	93,00	7,95	3,98
2015	67,50	6,10	3,05
2014	57,50	5,50	2,75
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	51,50	3,87	1,94
2003	44,79	3,36	1,68
2008	41,00	4,10	2,05
2010	46,00	4,60	2,37
2021	0,00	0,00	0,00
2016	81,00	7,35	3,67
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

713-207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

713-207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.