74.008.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.008.0001**
Tanımı	EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	330,00	0,00	0,00
2024	248,00	0,00	0,00
2023-2	150,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	100,00	0,00	0,00
2022-3	65,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	50,00	0,00	0,00
2021	32,90	0,00	0,00
2020	27,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.