74.008.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.008.0002**
Tanımı	MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	106,27	0,00	0,00
2024	80,72	0,00	0,00
2023-2	50,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	34,13	0,00	0,00
2022-3	24,12	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	17,31	0,00	0,00
2021	11,03	0,00	0,00
2020	9,21	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.004.0001		1 YRD3 EKSKAVATÖR	Saat	0,014000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.