74.008.0036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.008.0036**
Tanımı	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	176,00	0,00	0,00
2024	133,40	0,00	0,00
2023-2	80,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	50,05	0,00	0,00
2022-3	32,25	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	24,75	0,00	0,00
2021	16,19	0,00	0,00
2020	13,29	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.