

76.501.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	76.501.0002 (AYGM.E04)
Tanımı	GÖMÜLÜ TİP TAKSÜRUT ARMATÜRLERİ MONTAJI
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Pist Aydınlatma


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	316,56	0,00	0,00
2019	269,38	0,00	0,00
2018	212,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

76.501.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

76.501.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.