

089-312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 089-312

Tanımı Uzatma parçası 4 cm 1/2"

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	1,40	0,30	0,15
2004	1,32	0,26	0,13
2008	1,70	0,30	0,15
2011	2,20	0,40	0,20
2003	1,23	0,25	0,12
2006	1,50	0,32	0,16
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	1,85	0,35	0,17
2007	1,60	0,30	0,15
2010	1,95	0,35	0,20
2013	3,70	0,70	0,35
2012	3,30	0,60	0,30
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

089-312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

089-312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.