# 74.077.0047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **74.077.0047** **(20.022/15d)** |
| Tanımı | 40"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 17558,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13381,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 8249,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 5372,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3826,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3092,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2737,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1731,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1446,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1232,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 991,80 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.077.0047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.077.0047 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 74.005.0014 | | KAYNAK MAKİNASI | Saat | 8,570000 |
| 10.160.1035 | 04.122 | Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563) | Adet | 148,000000 |
| 10.100.1021 | 01.021 | Kaynakçı ustası | Saat | 8,570000 |
| 10.100.1056 | 01.405 | Makinist yardımcısı | Saat | 8,570000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 8,570000 |
| 10.100.1049 | 01.221 | Borucu usta yardımcısı | Saat | 8,570000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 17,140000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.