75.130.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**75.130.1003** **(AYGM.029H)**
Tanımı	PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJIN SÖKÜLMESİ VE DEPOYA ATILMASI KARŞILIĞI (KANAL- BORDÜR-DEMİRSİZ BETON VB.)
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	369,41	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	25,24	0,00	0,00
2019	21,63	0,00	0,00
2018	17,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.130.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.130.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- İŞÇİLİK		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		B- TAŞLARIN SÖKÜLMESİ, AYRILMASI VE KENARA İSTİFİ VE ARAÇLARA YÜKLEME KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,025000
		C- DEPO MALZEMESİNİN ORTALAMA 450 mt'YE TAŞINMASI		
				1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.