40.105.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.105.1011** **(03.027/İB-2)**
Tanımı	Hidrolik çakıcı (50 ton santrifüj kuvvetinde)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3615839,75	0,00	0,00
2025-Kasım	3574050,22	0,00	0,00
2025-Ekim	3558700,42	0,00	0,00
2025-Eylül	3486228,44	0,00	0,00
2025-Ocak	2858968,00	0,00	0,00
2024	2560118,00	0,00	0,00
2023-2	2348814,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1565876,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1193898,00	0,00	0,00
2021	708324,00	0,00	0,00
2020	522178,00	0,00	0,00
2019	478534,00	0,00	0,00
2018	294209,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.