40.105.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.105.1012** **(03.027/İB-3)**
Tanımı	Hidrolik çakıcı (75 ton santrifüj kuvvetinde)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4821119,25	0,00	0,00
2025-Kasım	4765399,87	0,00	0,00
2025-Ekim	4744933,48	0,00	0,00
2025-Eylül	4648304,18	0,00	0,00
2025-Ocak	3811957,00	0,00	0,00
2024	3413491,00	0,00	0,00
2023-2	3131752,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2087835,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1591864,00	0,00	0,00
2021	944431,00	0,00	0,00
2020	696237,00	0,00	0,00
2019	638045,00	0,00	0,00
2018	392278,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.