# 40.105.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **40.105.1014** **(03.027/İB-5)** |
| Tanımı | Hidrolik çakıcı (146 ton santrifüj kuvvetinde) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 6759019,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 6680903,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 6652210,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 6516739,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 5344214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4785580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4390593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2927062,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2231731,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1324056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 976097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 894515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 550698,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 40.105.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 40.105.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.