40.105.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.105.1022** **(03.072/3)**
Tanımı	Kablo germe makinesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	104469,72	0,00	0,00
2025-Kasım	103262,33	0,00	0,00
2025-Ekim	102818,84	0,00	0,00
2025-Eylül	100724,96	0,00	0,00
2025-Ocak	82602,00	0,00	0,00
2024	64272,00	0,00	0,00
2023-2	44564,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	44564,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	22516,00	0,00	0,00
2021	12844,00	0,00	0,00
2020	10140,00	0,00	0,00
2019	9360,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.