43.523.5847/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5847/25** **(36.108447/25)**
Tanımı	Çapı 400 /180 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30347,74	0,00	0,00
2025-Kasım	30096,14	0,00	0,00
2025-Ekim	29762,54	0,00	0,00
2025-Eylül	29386,98	0,00	0,00
2025-Ocak	25220,82	0,00	0,00
2024	19623,73	0,00	0,00
2023-2	12264,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8176,40	0,00	0,00
2022-3	11103,34	0,00	0,00
2022-2	11102,80	0,00	0,00
2022-1	8098,21	0,00	0,00
2021	4499,18	0,00	0,00
2020	2998,98	0,00	0,00
2019	2399,01	0,00	0,00
2018	2597,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5847/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5847/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.