43.523.5848/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5848/25** **(36.108448/25)**
Tanımı	Çapı 400 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33380,62	0,00	0,00
2025-Kasım	33103,89	0,00	0,00
2025-Ekim	32736,96	0,00	0,00
2025-Eylül	32323,89	0,00	0,00
2025-Ocak	27741,36	0,00	0,00
2024	21584,93	0,00	0,00
2023-2	13490,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8993,60	0,00	0,00
2022-3	12643,34	0,00	0,00
2022-2	12642,80	0,00	0,00
2022-1	9221,41	0,00	0,00
2021	5123,18	0,00	0,00
2020	3414,98	0,00	0,00
2019	2731,20	0,00	0,00
2018	2956,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5848/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5848/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.