43.523.5943/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5943/25** **(36.108527/25)**
Tanımı	Çapı 710 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	89627,84	0,00	0,00
2025-Kasım	88884,82	0,00	0,00
2025-Ekim	87899,97	0,00	0,00
2025-Eylül	86791,25	0,00	0,00
2025-Ocak	74486,80	0,00	0,00
2024	57957,02	0,00	0,00
2023-2	36222,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	24148,61	0,00	0,00
2022-3	25659,49	0,00	0,00
2022-2	25658,90	0,00	0,00
2022-1	18714,70	0,00	0,00
2021	10397,26	0,00	0,00
2020	6931,02	0,00	0,00
2019	5544,00	0,00	0,00
2018	3960,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5943/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5943/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.