43.523.5732/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5732/25** **(36.108332/25)**
Tanımı	Çapı 140/63 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2474,77	0,00	0,00
2025-Kasım	2454,24	0,00	0,00
2025-Ekim	2426,96	0,00	0,00
2025-Eylül	2396,22	0,00	0,00
2025-Ocak	2056,54	0,00	0,00
2024	2536,06	0,00	0,00
2023-2	1584,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1056,61	0,00	0,00
2022-3	702,18	0,00	0,00
2022-2	701,90	0,00	0,00
2022-1	512,10	0,00	0,00
2021	284,61	0,00	0,00
2020	189,68	0,00	0,00
2019	151,41	0,00	0,00
2018	164,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5732/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5732/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.