43.523.5759/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5759/25** **(36.108359/25)**
Tanımı	Çapı 200 / 63 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5218,08	0,00	0,00
2025-Kasım	5174,80	0,00	0,00
2025-Ekim	5117,34	0,00	0,00
2025-Eylül	5052,62	0,00	0,00
2025-Ocak	4336,37	0,00	0,00
2024	3373,84	0,00	0,00
2023-2	2108,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1405,60	0,00	0,00
2022-3	870,50	0,00	0,00
2022-2	870,10	0,00	0,00
2022-1	634,90	0,00	0,00
2021	352,86	0,00	0,00
2020	234,70	0,00	0,00
2019	187,20	0,00	0,00
2018	203,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5759/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5759/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.