43.523.5790/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5790/25** **(36.108390/25)**
Tanımı	Çapı 250 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9323,73	0,00	0,00
2025-Kasım	9246,42	0,00	0,00
2025-Ekim	9143,81	0,00	0,00
2025-Eylül	9028,24	0,00	0,00
2025-Ocak	7748,38	0,00	0,00
2024	6028,64	0,00	0,00
2023-2	3767,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2511,81	0,00	0,00
2022-3	6038,82	0,00	0,00
2022-2	6038,30	0,00	0,00
2022-1	4404,50	0,00	0,00
2021	2447,12	0,00	0,00
2020	1630,93	0,00	0,00
2019	1304,61	0,00	0,00
2018	1412,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5790/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5790/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.