43.523.1625/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.1625/25** **(36.11325/25)**
Tanımı	Dış Çapı 280 mm, 25 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9277,42	0,00	0,00
2025-Kasım	9200,50	0,00	0,00
2025-Ekim	9098,38	0,00	0,00
2025-Eylül	8983,38	0,00	0,00
2025-Ocak	7709,89	0,00	0,00
2024	10214,93	0,00	0,00
2023-2	7295,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4863,60	0,00	0,00
2022-3	3372,54	0,00	0,00
2022-2	3372,00	0,00	0,00
2022-1	2459,81	0,00	0,00
2021	1367,18	0,00	0,00
2020	1092,98	0,00	0,00
2019	873,20	0,00	0,00
2018	873,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1625/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1625/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.