43.523.5761/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5761/12,5** **(36.108361/12,5)**
Tanımı	Çapı 200 / 90 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3954,23	0,00	0,00
2025-Kasım	3921,43	0,00	0,00
2025-Ekim	3877,90	0,00	0,00
2025-Eylül	3828,87	0,00	0,00
2025-Ocak	3286,09	0,00	0,00
2024	2556,71	0,00	0,00
2023-2	1597,82	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1065,22	0,00	0,00
2022-3	1524,81	0,00	0,00
2022-2	1524,53	0,00	0,00
2022-1	1112,17	0,00	0,00
2021	617,97	0,00	0,00
2020	411,61	0,00	0,00
2019	328,49	0,00	0,00
2018	355,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5761/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5761/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.