

19.100.2014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.2014 (08.014)
Tanımı	Vidye kron hazırlanması
Birimi	kg
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	113,14	0,00	0,00
2014	134,96	0,00	0,00
2015	149,60	0,00	0,00
2016	184,88	0,00	0,00
2017	209,36	0,00	0,00
2018	267,98	0,00	0,00
2019	340,54	0,00	0,00
2020	395,60	0,00	0,00
2021	482,42	0,00	0,00
2022-1	778,80	0,00	0,00
2022-2	968,80	0,00	0,00
2022-3	1070,00	0,00	0,00
2023-1	1562,00	0,00	0,00
2023-2	2372,00	0,00	0,00
2024	3506,80	0,00	0,00

19.100.2014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.120.1242	04.247/1	Vidye kron	Adet	1,000000
		İŞÇİLİK		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	4,400000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.