43.523.7211/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.7211/25** **(36.10643/25)**
Tanımı	Dış çapı 180 mm, 25 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1904,21	0,00	0,00
2025-Kasım	1888,42	0,00	0,00
2025-Ekim	1867,36	0,00	0,00
2025-Eylül	1843,65	0,00	0,00
2025-Ocak	1582,32	0,00	0,00
2024	2212,37	0,00	0,00
2023-2	1579,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1053,01	0,00	0,00
2022-3	730,16	0,00	0,00
2022-2	729,81	0,00	0,00
2022-1	532,61	0,00	0,00
2021	295,98	0,00	0,00
2020	236,85	0,00	0,00
2019	189,01	0,00	0,00
2018	135,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7211/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7211/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.