

19.100.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|--|
| Poz No | 19.100.2506 |
| Tanımı | 300 Kg çimento dozlu ince harç yapılması |
| Birimi | m ³ |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Rayiçler |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

19.100.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme | | |
| 10.130.1007 | 04.001/031 | İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) | m ³ | 1,000000 |
| 10.130.1209 | 04.009/41C | Portland Kalkerli Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R) | Ton | 0,300000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,230000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| | | (İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.