43.523.5761/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5761/25** **(36.108361/25)**
Tanımı	Çapı 200 / 90 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5751,60	0,00	0,00
2025-Kasım	5703,90	0,00	0,00
2025-Ekim	5640,58	0,00	0,00
2025-Eylül	5569,26	0,00	0,00
2025-Ocak	4779,76	0,00	0,00
2024	3718,85	0,00	0,00
2023-2	2324,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1549,41	0,00	0,00
2022-3	2217,90	0,00	0,00
2022-2	2217,50	0,00	0,00
2022-1	1617,70	0,00	0,00
2021	898,86	0,00	0,00
2020	598,70	0,00	0,00
2019	477,81	0,00	0,00
2018	517,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5761/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5761/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.