43.523.5850/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5850/25** **(36.108450/25)**
Tanımı	Çapı 400 / 250 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	40387,84	0,00	0,00
2025-Kasım	40053,01	0,00	0,00
2025-Ekim	39609,12	0,00	0,00
2025-Eylül	39109,38	0,00	0,00
2025-Ocak	33564,86	0,00	0,00
2024	26116,13	0,00	0,00
2023-2	16322,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10881,60	0,00	0,00
2022-3	14425,14	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	10521,01	0,00	0,00
2021	5845,18	0,00	0,00
2020	3896,98	0,00	0,00
2019	3117,20	0,00	0,00
2018	3374,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5850/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5850/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.