43.523.7219/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.7219/25** **(36.10651/25)**
Tanımı	Dış çapı 450 mm, 25 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	47665,46	0,00	0,00
2025-Kasım	47270,30	0,00	0,00
2025-Ekim	46746,45	0,00	0,00
2025-Eylül	46156,70	0,00	0,00
2025-Ocak	39613,09	0,00	0,00
2024	26781,92	0,00	0,00
2023-2	19129,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12752,61	0,00	0,00
2022-3	8843,14	0,00	0,00
2022-2	8842,61	0,00	0,00
2022-1	6449,81	0,00	0,00
2021	3583,18	0,00	0,00
2020	2866,98	0,00	0,00
2019	2293,20	0,00	0,00
2018	2293,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7219/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7219/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.