40.120.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.120.1005** **(04.003/C)**
Tanımı	Granülometrik Çakıl (Yıkanmış) Hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	794,10	0,00	0,00
2025-Kasım	789,51	0,00	0,00
2025-Ekim	781,22	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	661,50	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	356,96	0,00	0,00
2023-1	356,96	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	180,44	0,00	0,00
2021	99,81	0,00	0,00
2020	79,06	0,00	0,00
2019	72,41	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.120.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.120.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.