43.523.5797/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5797/25** **(36.108397/25)**
Tanımı	Çapı 280 / 90 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7655,94	0,00	0,00
2025-Kasım	7592,46	0,00	0,00
2025-Ekim	7508,16	0,00	0,00
2025-Eylül	7413,22	0,00	0,00
2025-Ocak	6362,32	0,00	0,00
2024	4950,13	0,00	0,00
2023-2	3093,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2062,40	0,00	0,00
2022-3	4281,74	0,00	0,00
2022-2	4281,20	0,00	0,00
2022-1	3123,01	0,00	0,00
2021	1735,18	0,00	0,00
2020	1156,98	0,00	0,00
2019	924,80	0,00	0,00
2018	1001,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5797/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5797/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.