43.523.5918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5918/25** **(36.108506/25)**
Tanımı	Çapı 630 / 125 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	48980,96	0,00	0,00
2025-Kasım	48574,90	0,00	0,00
2025-Ekim	48036,61	0,00	0,00
2025-Eylül	47430,54	0,00	0,00
2025-Ocak	40706,34	0,00	0,00
2024	31672,82	0,00	0,00
2023-2	19795,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13196,80	0,00	0,00
2022-3	20802,48	0,00	0,00
2022-2	20801,90	0,00	0,00
2022-1	15172,30	0,00	0,00
2021	8429,26	0,00	0,00
2020	5619,02	0,00	0,00
2019	4494,61	0,00	0,00
2018	3210,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.